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a) zmluvnfch:
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re o:
Dte :
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vo veciach:

a) zmluvnfch:

b) technickfch:
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Dte :
reopH:

Bankov6 spojenie:

Spolo6nost zapisan6:

ZMLUVA O DIELO
na uskutodnenie stavebnich pr6c a sfvisiacich dod6vok na stavbe

,,Revitaliz6cia vereinich priestranstiev v obci Sirnik"

uzavret6 podl'a S 536 a nasl. Obchodn6ho z6konnika

dt. 1. zmluvn6 strany

Obec Sirnik
Obecnyi 0rad, Hlavne 152121, Sirnik, 076 03 Hrah
Viktor Kal6n
starosta obce

Viktor KalSn , starosta obce
Viktor Kal6n , starosta obce , Michal Davala, TDI investora

00331 902
2020773557
2398158551/0200, VUB .a.s, pobodka Trebi5ov

EURO-BUILDING, a.s.

DruZstevn6 2, 831 04 Bratislava

Ing. Milo5 Stopka, predseda predstavenstva

Ing. Adriana Laciakov6, zmocnenec predsedu predstavenstva

Ing. Adriana Laciakov6, zmocnenec predsedu predstavenstva

35 683 066
2020339211
sK202033921 1

Tatra banka, a.s., 26297 401521 1 100

OR OS BA 1.,  odd. Sa, v1.6.  1009/8

Cl. Z. Vyctrodiskov6 podklady a ridaie

2.1.  Vfchodiskov60daje:

2.1.1. NAzov stavby: ,,Revitaliz6cia verejnfch priestranstiev v obci Sirnik"'

2.1.2. Miesto stavbY: Obec Sirnik.

2.1 .3.Investor (stavebnik): Obec Sirnik, Obecnf 0rad, Hlavn e $2121, Sirnfk, 076 03 Hrai

2.2. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy sti:



? , 1

2.2.1. Ozn6menie o vyhl6seni verejn6ho obstar6vania uverejnen6 vo Vestnlku VO SR e' 14512011

zo dha 27 .7 .2011 pod znadkou 05718-MSP'

2.2.2. S0tazn6 podklady na predmet zilkazky ,,Revitaliz6cia verejnfch priestranstiev v obci

Sirnik" .

2.2.3. ponuka predlozend uch6dza6om vo vyhl6senom verejnom obstar6vani na citovany predmet

z1kazkY.

e l. g. PreOmet zmluvY

predmetom zmluvy je uskuto6nenie stavby uvedenej v 61. 2, bod 2.1 v rozsahu podl'a projektovej

dokumentacie a ocenen6ho vykazu vymer zhotovitefom, ktor6 ur6uj0 charakteristiku diela, v

s.lade s podmienkami uvedenfmi v ohl6seni stavebnfch uprav e ' i' 374511728212009-lve zo dna

31.12.2009, ktor6 urdujri charakteristiku diela, ako ajv s0lade s castou 81 aB.2 s0taZnych

podkladov a Ponukou uch6dza6a'

Zhotovitel zabezpeei kompretnf reariz6ciu stavebnych prSc a s0visiacich dod6vok v rozsahu

vykazu vyi,me*u"Olnefto'v prilohe..8. t f t"lto zmluve a pod'a projektovej dokument6cie' jej

technickfch sprdv, vykresov, vypoetov, pobt" podmienok vydanych prislu5nym stavebnym

6radom, podl'a platnyich STN a ,^O..p"ii revizne spr6vy v tfch pripadoch, kde to vyZaduje

vyhl6ska e.7ft2ooi 2... na zaistenie nezpednosti a ochrany zd'ravia pri pr6ci, bezpednosti

technickfch zariadeni v znenl neskorSich predpisov'

Zhotovitel zabezpeti potrebnu dierensku a vfrobnf dokument6ciu podla poZiadaviek

uvedenfchvprojekteapoods0htaseniprojektantomzabezpedi je jkomp|etn0rea| iz6ciu.

V5etky veci potrebn6 na vlastn6 zhotovenie diela obstar6 zhotovitel', dielo zhotovi na vlastn6

n6klady a na svoje nebezpedenstvo a zodpovednosf'

Objedn6vatel' sa zavdzule, Ze riadne dokondenf predmet zmluvy prevezme za podmienok

stanovenych v cl. 4 tejto zmluvy a zaplati za ieho'zitotovenie dohodnutri cenu podl'a 6l' 5 telto

zmluvy.

Cl. +. tetrota realizicie

4.1 . Lehota realizilcie predmetu zmluvy je najneskor do 15 mesiacov od uzatvorenia zmluvy'

4.2. Zatiatok realizacie pr6c je najneskor do 5 dni od nadobudnutia 0dinnosti tejto zmluvy, aK sa

obe zmluvn6 strany nedohodn0 in6c'

4 . 3 ' A k z h o t o v i t e | , p r i p r a v i d i e l o n a o d o v z d a n i e p r e d d o h o d n u t f m t e r m l n o m , z a v d z u j e S a
objedn6vat"itot'o di"lo pt"u=iat ajv skor5om pon6knutom termine'

4.4. Dodrzanie lehoty realiz6cie zo strany zhotovitel'a je zdvisle od riadneho a v6asn6ho

spoluposobenia objedn6vatel'a oohoonri"ho v tejto zmlive. Po dobu ome5kania objedn6vatel'a

s poskytnutim spoluposobenia nie je zhotovitel'v omeskani so splnenim z6vdzku'

4 . S . o p r e v z a t i j e d n o t | i v l i c h 6 a s t i p r e d m e t u z m l u v y s p i 5 u z m | u v n 6 s t r a n y p i s o m n f p r e b e r a c i
protokol potvrdzujrici splnenie zmtuvnlch povinnosti zo strany doddvatel'a, resp' s uvedenlm

nedostatkov a terminov na ich odstrdnenie . Za rovnakVch podmienok bude po ukonbeni celeho

predmetu zmluvy spisanf ron"Sny pr"oeraci protokol vztahuj0ci sa na cely predmet zmluvy'

4.6. Zhotovitel' s6hlasi s 6pravou harmonogramu pr6c podl'a pril' 6' 2 zmluvy o poskytnuti NFP' 
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Cl.  5 .  Cena

5 " --e<ovA 
zmluvnd cena za dielo v rozsahu podl'a dl. 3 tejto zmluvy je stanoven6 dohodou

:- .runych str6n v srilade so z6k. e . rcl ffi96 Z. z. o cen6ch a vyhldSkou 6,. 8711996 Z.z. a ie
:,::2en6 zhotovitel'om ocenenym poloZkovit!'m vfkazom vymer, ktoni tvori prllohu c. 1 k tejto
l* - 'de.

f  - le<ov6 zmluvnd cenaza dielo podl 'a cl.  3 je
:r.'a spolu zacely predmet zlkazky 291 999,32€

*Erl^ota DPH pri 20 % ie 58 399,84 €

mdlkov6 zmluvnS cena za dielo 350 399'16€

s rtrr t' 'r'1, tristopdt'desiattisictristodevdt desiatdevdf euro Sestn 6st' centov

i I  ,  t€n€ podl 'a bodu 5.2. s0 obsiahnute aj n6klady na vybudovanie, prevddzku, 0drZbu a
r,,,tr?:ante zariadenia staveniska zhotovitel'a, d'alej v5etky sprdvy, sk05ky, atesty, certifik6ty
i lrl,C

! .r. ;:r:i<y stavebnfch pr6c a dod6vok, v ktorlch nie sf uveden6 jednotkov6 ceny, sa

:r,*a:"livatel'om pri zhotovovani stavby neuhradia a budri sa povaZovat' za zahrnut6 v infch

1 i "e:-:tkov6 ceny, uveden6 v ocenenom vykaze vymer, sri pre t0 istri poloZku stavebnej prdce

a :,:cavky rovnak6 pre celtl stavbu a s0 nemenn6.

: f. l*r,-q:r,.lte; sa zavdzuje, 2e nezrealizovan6 pr6ce a dodAvky ods0hlasen6 objedn6vatel'om,
:r.:re(antom a staveOnfm dozorom bud0 z ceny diela odpoditan6 a to v cene, v akej s0

=nr.lt6 do rozpoctu.

: - 
l€r-. za pr6ce naviac budti 0ctovan6 nasledovne:

a , cripade prdc, ktor6 sf uveden6 vo vykaze vymer, bude zhotovitel' rjctovat' jednotkov0

:eru. ktor6 zodpovedd cene uvedenej v ocenenom vfkaze vimer,

: - :l'ipade prdc, ktor6 nie s0 uveden6 vo vykaze vymer, bude zhotovitel' rj6tovat'cenu, podl'a

:-ernych cien platnfch pre prislu5n6 6asov6 obdobie r. 2008,

: .  nnipade pr6c, ktor6 nie s0 uveden6 pod pism. a, b) tohto bodu, bude zhotovitel '  06tovat'

:enr.r vrdtane DPH v hodinovfch z06tovacich sadzb6ch vo vfike:

. stavebnli robotnik 8,30 €/hod

. odborn! Pracovnik 9,60 €/hod.

. technicky pracovnik 11 ,20 €/hod'

: [  i l , ln:-Avanie v$etkfch naviac pr6c s ich f inandnym ohodnotenlm v zmysle bodu 5.6 .ozn{mi
ffnr:,t€l objedn6vatel 'ovi vopred pred ich zadatim pfsomnfm z6pisom v stavebnom denniku'
+ rr -eal izdti i  zhotovitel '  prist(pi bezodkladne po podpisani dodatku k zdkladnej zmluve

ruicn-a zmluvnfmi stranami.

: $ 
-r.116r- 

ceny za cel6 dielo z titulu pr6c vzniknutlich na zAklade skuto6nosti, ktor6 nebolo moZn6

me;. dat ydase uzatvArania zmluvy, bude moZn6 menit len dodatkom ku z6kladnej zmluve

rtril: s:r,anne ods0hlasenfm oboma zmluvnymi stranami.
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Cl. e. Platobn6 podmienky

6 1. Objedn6vatel '  neposkytne zhotovitel 'ovi preddavok ani zSlohu na vykonanie pr6c.

6.2. Cenu za zhotovenie diela uhradi objedndvatel' na zdklade diastkovych fakt0r po
predch6dzaj0com ods0hlaseni realizovanfch prAc a dod6vok objedn6vatel 'om. Fakt0ru -

dafrovf doklad je moZn6 vystavit' mesa6ne. Celkov6 do0ctovanie za zhotoven6 dielo v zmysle
tejto zmluvy zhotovitel' vykon6 kone6nou fakt0rou po pisomnom odovzdani a prevzati diela
objedn6vatel'om.

6.3. Zhotovitel' musi svoje pr5ce vy0ctovat overitel'nym spOsobom. Fakt0ra musf byt' zostavend
prehl'adne a pritom sa musf dodrliavaf poradie poloZiek a oznaienie, ktor6 je v s0lade
s ocenenfm popisom pr6c podl'a zmluvy. Sridastou je vykaz vykonanlch mnoZstiev. Zmeny
a doplnky zmluvy je potrebn6 vo fakt0re zvyraznit a na poZiadanie uviest' oddelene.

6.4. Yykaz mnoZstva vykonanych pr6c musi byt' potvrdenf technicklm dozorom objedn6vatel'a.

6.5. Konednrj faktfru zhotovitel' predloZi ku diu odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy alebo
jeho dohodnutej 6asti. Konednd faktfra bude obsahovat' srjpis uhradenfch dielcich fakt0r

. a rozdiel ceny k rihrade podl'a dohodnutej ceny vr6tane DPH.
I' 

6.6. Zhotovitel' zodpoved6 za spr6vnost' a 0plnost fakt0r, ktor6 musia mat ndleZitosti dahov6ho
dokladu v zmysle g 71 ods. 2 zAk. 6. 22212004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

a.7 V prlpade, 2e faktura nebude obsahovat'ndleZitosti  uveden6 v tejto zmluve, objedn6vatel '  je

opr6vnenf vr6ti t '  ju zhotovitel 'ovi na doplnenie. V takom pripade nov6 lehota splatnosti zatne
plyn rit' doruben im opravenej fakt0ry objed ndvatel'ovi.

5 L Fakt0ra/y schv6len6 stavebniim dozorom budrjr splatn6 do 90 dni od dorudenia
objedndvatel'ovi.

6 g. Platby budri vykon6van6 bezhotovostnyim platobnfm stykom na ri6et zhotovitel' azazaplatenie
faktriiy sa povaZuje odpisanie fakturovanej diastky z 0ctu objedndvatel'a v prospech 06tu

zhotovitel'a.

O iO. Ak je objedn6vatel 'v ome5kanl s0hradou faktr iry, moZe zhotovitel '0dtovat'objedn6vatel 'ovi
urok z ome$kania vo vi5ke O,O5 o/o z nezaplalenej sumy za kaldy dei omeikania.

- 1

el Z. Zarudni doba a zodpovednost' za vady

Zhotovitel' zodpovedd za to, 2e predmet tejto zmluvy je zhotoveny podl'a projektove.l

dokument6cie, ocenen6ho vfkazu vfmer a podmienok zmluvy a Ze po6as zlruenei lehoty bude
mat vlastnosti dohodnute v tejto zmluve.

ZArubnA lehota za vykonan6 pr6ce je 60 mesiacov a zadina plynrit'odo dna odovzdania diela

objedn6vatel'ovi. Na zabudovan6 prvky, na ktor6 zhotovitel' odovzdal pri odovzdanl a prevzati

diela z6rudn6 listy, sa vzt'ahuje zAruCnA doba podl'a tlchto zArudnych listov.

Zhotovitel' rubi za to, 2e predmet zmluvy zodpoved6 dobe prevzatia pr6c ur6enych v zmluve
(5560, ods. 1 Obch. z6konnika) , 2e zodpoved6 prislu5nym technickfm predpisom a normdm
($+Z Stav. zAkona) a2e neml vady, ktor6 by ru5ili, alebo znilovali hodnotu alebo schopnost
jeho pouZivania predpokladanfm alebo obvyklfm 06elom.

Pokial' m6 vada p6vod v plneni prikazu objedn6vatel'a, v pouZiti objedn6vatel'om dodanfch
hm6t, materi6lov, stavebnfch dielcov alebo vo vlastnostiach prdc in6ho ako zhotovitel'a, ktor6

sa vykonali  sk6r a zhotovi iel 'na t ieto vady upozorni l  minimdlne z5pisom v stavebnom denniku,

zhotovitel' za tieto vady nezodpovedd. Zhotovitel' v5ak za ne zodpovedd, ked' objedn6vatel'a

neupozorni l  (5551 Obch. zdkonnlka) na moZn0 zdvadnost'  v zmysle svojich povinnosti (5561

Obch. zdkonnlka).

- 2

- 3
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, : Zhotovitel' sa zavAzuje zadat' s odstraiovanim pripadnfch v6d predmetu plnenia do 7 dni od
prevzatia pisomn6ho uplatnenia opr6vnenej reklamdcie objedn6vatel'a a vady odstr6nit' v 6o
najkrat$om technicky moZnom 6ase, dohodnutom pri jednani o predmetnej reklam6cii .  Ak
zhotovitel 'neodstr6ni vady v dohodnutej lehote ( lehota na ozndmenie zdvad je 12 mesiacov od
prevzatia predmetu zmluvy ako celku) mOZe objedndvatel' zabezpe6it' ich odstr6nenie na
n6klady zhotovitel'a, pri6om ich 0hradu mOZe odpoditat z pohl'addvky zhotovitel'a.

Ak nie je odstr5nenie v6d moZn6, alebo si vyZaduje neprimerane vysok6 n6klady a zhotovitel '
ch preto odmietol odstr6nit', mOZe objedn6vatel'poZadovat'znilenie zmluvnej ceny ($436 ods.
5 a $ 437 ods. 5 Obch. zdkonnika).

Zhotovitel' nezodpovedA za vady diela, ktor6 budri sposoben6 pouZitim podkladov a veci
toskytnutfch objedndvatel'om a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol
zist i t  ich nevhodnost'alebo na iu upozorni l  objedndvatel 'a a ten na ich pouZit i trval.

Zhotovitel' sa zavdzuje pre pripad vady diela, Ze podas zlrudnei doby m5 objedn6vatel' pr6vo

soZadovat' a zhotovitel' povinnost bezplatne odstrSnit vady.

Cbjedndvatel' sa zavdzuje, Ze pripadn0 reklamdciu vady diela uplatni bezodkladne po jej

z steni pisomnou formou u opr6vnen6ho zdstupcu zhotovitel 'a podl 'a 61. 1 zmluvy.

Ct. g. PoOmienky vYkonania diela

Z.otovitel'vykon6 dielo na svoje ndklady a na vlastn6 nebezpedenstvo.

3ojedndvatel' sazavdzuje odovzdat'zhotovitel'ovi stavenisko pre vykondvanie stavebnfch pr6c

::aven6 pr6v tretich osOb v s0lade s podmienkami projektovej dokumentdcie. Stavba bude
:ani do prevddzky a ulivania naraz ako celok po ukondeni vlistavby a 0spe5nej kolauddcii.

3cjedndvatel' je povinnyl' odovzdat stavenisko vypratan6 tak, aby zhotovitel' mohol na iom
-cat pr6ce v srilade s projektom a s podmienkami zmluvy. S0casne s odovzdanfm staveniska
r,ro\rzd6 objedndvatel' zhotovitel'ovi aj v5etky stavebn6 povolenia.

3cjednAvatel' odovzd6 zhotovitel'ovi pri odovzdani staveniska vytf6en6 zAkladnl smerov6 a
,"16kov6 body. Objedn6vatel' s06asne presne vymedzi hranice staveniska.

I'otovitel' pred zahAjen(m prAc zabezpedi vytf6enie v5etkfch podzemnfch a nadzemnych
,eCeni a inZinierskych sietl na stavenisku.

Z:ctovitel' zodpoved6 za po5kodenie podzemnlich vedeni a inZinierskych sieti v dotknutom
,zenr[.

3-casne s odovzdanim staveniska zabezpedi objedn6vatel'zriadenie ciest na prlchod a priiazd
-,a stavenisko.

lt  edn6vatel 'k terminu odovzdania staveniska ak si to vyZaduje charakter pr6c urdl zemniky o
.,rth" .. .  m'a skl6dky odpadov a sute zrealiz6cie stavebnej dasti o ploche ...  mt a pristup k
- r Zemniky a skl6dky bud0 v max. vzdialenosti . . .  km od staveniska.

S:-avebny odpad v zmysle vyhl65ky 28412001 Zb, ktory nie je moZn6 zatial'vyuZit ako druhotn0
s-:svinu | 170101 stavebn6 bet6nov6 sut, 170302 bitumenov6 zmesy, 170504 vlikopovA
:e-ina a kamenivo / je povinnli p6vodca (investor) prechodne ukladat' do vlastnyich, prip. do
:clednanfch kontajnerov l7 m3, 4 m3 l, neziladne zhromaZd'ovat a n6sledne zne5kodtiovat'
-a sklAdke tak, aby nedo5lo k znedistovaniu okolia, resp. odstr6nit sp6soben6 znedistenie
:N: a a zberovfch n6dob. Pri manipul6ci i  a zne5kodhovani stavebn6ho odpadu je potrebn6
:r:atat ZAkon 238191 Zb.

r*r I srivislosti so zatatim pr6c na stavenisku bude potrebn6 umiestnit alebo premiestnit'
:Ec.avn6 znaeky podl'a predpisov o pozemnfch komunikAciAch, obstar6 a uhradi tieto prdce
:rre,CnAvatel'. Umiesthovanie a udr2iavanie dopravnych znadiek v s0vislosti s realiz6ciou
ua.ebnych pr6c obstar6 a uhradizhotovitel ' .  

5
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8"11. Povolenie na do6asn6 uZfvanie verejnfch a infch pl6ch a na rozkoplvky obstard a poplatky za
ne zn65a objedndvatel'. Poplatky a pripadn6 pokuty za dlh5i ako dohodnutyi 6as uZivania
uhrfudza zhotovitel'za dobu, po ktor0 je v omeSkanf.

8.12. Objedn6vatel 'odovzd6 zhotovitel 'ovi projektovri dokument6ciu potrebn0 na vykonanie diela v 1

vyhotovenl v zmysle bodu 3.2 tejto zmluvy do 5 dni od obdrZania podpisanej zmluvy .

3 i 3. Prev6dzkov6, soci6lne, prlpadne aj vfrobn6 zariadenie staveniska si zabezpeduje zhotovitel'
v srilade s projektovou dokument6ciou. N6klady na projekt, vybudovanie, prev6dzkovanie,
6drZbu, likvid6ciu a vypratanie zariadenia staveniska s0 sr.idast'ou zmluvnej ceny podl'a 61. 5
tejto zmluvy.

3 14. Stroje, zariadenia a materidly, ktor6 zostal i  po l ikviddcii  zariadenia staveniska su majetkom
zhotovitel'a.

3 1S. Zhotovitel' zabezpeti na svoje ndklady dopravu a skladovanie v5etkych materidlov, stavebnych
hm$t a dielcov, virobkov, strojov azariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.

316. Zhotovitel' odovzd6 objedn6vatel'ovi najnesk6r k terminu odovzdania a prevzatia diela

t lerryhnutne doklady podl'a prilohy d. 14 Sadzobnika pre navrhovanie cien projektovfch pr6c a

inZinierskej dinnosti,  ktoni vydala so s0hlasom MVS SR firma UNIKA Bratislava v roku 2010.

g '17. Zhotovitel'zabezpebi na svoje ndklady str6Zenie staveniska. Na stavenisko m6Zu vstupovat iba
poverenI pracovnfci objedn6vatel'a.

3 18. Zhotovitel' zabezpeei na svoje ndklady osvetlenie staveniska.

A 1g. Objedndvatel' zodpoved| za to, 2e riadny priebeh stavebnfch prdc zhotovitel'a nebude ru5eny

neoprdvnenymi z6sahmi tret lch osOb.

3 20. Pri vykondvani stavebnfch pr6c, ako aj pri samotnej prevddzke objektov vybavenosti obce

musia byt' dodrZan6 platn6 bezpednostn6 predpisy tfkaj0ce sa vystavby, u2ivania a

manipuldci i  s technickfm zariadenim.
,, g 21 . Zhotovitel' zodpoved6 za bezpetnost' a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

, g.22. Zhotovitel'zodpoved6 za dodrhiavanie z6konnfch ustanoveni, noriem a predpisov tlikaj0cich sa

bezpednosti pr6ce pri vfstavbe. Zvl65t' je potrebn6 dodrZiavat:
. Vfht. SUBP a Sbu z 1. 10. 1990 e 3741901 Zb. o bezpednosti pr6ce a technickych

zariadeni pri stavebnyich prdcach

. Smernica MZp SR z 8. 5. 1995 6. 3lgl Z. z. na uplathovanie starostl ivosti  o 2p v

(zemnom, stavebnom a kolauda6nom konani a stavebnfch pr6cach pre vyirobu.

. Vyhl. 6,.59t82 Zb., ktorou sa urduj0 z6kladn6 poZiadavky na zaistenie bezpednosti pr6ce a

technickfch zariadeni.

. ZAkon e .272194 Z. z. o ochrane zdravia I'ud[

. ZAkon e . fi4168 Zb. o StStnom dozore nad bezpe6nost'ou pr6ce v znenl zAkona e 256194

Z.  z .

. Vyhl65ka SUBP 6. 208191 Zb. o bezpecnosti prdce a technickfch zariadeni pri prev6dzke

0drZbe a oprav6ch technickyimi zariadeni.

. Vyhl. MZ SR 14177 Zb. O ochrane zdravia pred nepriaznivfmi fdinkami hluku a vibrdcii a

balSich s0visiacich predpisov.

o ZAkon 138175 Zb. o vodAch v zneni neskor5ich predpisov'



Zflkon 238191 Zb. v zneni neskor5fch prepisov o nakladanl s odpadmi.

ZAkon 65/65 Zb. Z1konnlk pr6ce v zneni neskor5fch doplnkov

ZAkladom pr6covnopr6vnej 0pravy bezpednosti o ochrane zdravia pri pr6cije 61. 38 Ustavy

SR

. STN 75 3050 Zemnb pr6ce

. STN 34 3100 Pracovn6 a prev6dzkov6 prepisy pre el. zariadenia

8 23. Zhotovitel' zodpovedd za bezpetnost z hl'adiska dopravy. Kaldy vodi6 musi riadit' svoj

dopravnyi prostr iedok alebo mechanizmus s maximdlnou opatrnostou a zodpovednost'ou,
zvl65t ak je zat'aZeny n6kladom.

a 24. Zhotovitel' zodpoved6 za dodrliavanie bezpednostnyich predpisov pri pr6cach na Specidlnych
strojoch a mechanizmoch.

i 25 Zhotovitel' zodpoved6 za cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstr6ni na vlastn6
n6klady odpady, ktor6 s0 vysledkom jeho dinnosti. Vozidl6 vych6dzaj0ce na Stdtnu cestu musia
byt odisten6.

:25" Objedn6vatel' zabezpedi pre zhotovitel'a moZnost napojenia na odber elektrickej energie o
prikone ...  kW, r iZitkovejvody o prikone ...  l /s a pary o prikone ...  kg/hod vo vzdialenosti max' " '
m od hranic staveniska. N6klady na 0hradu spotrebovanfch energii hradi zhotovitel' a s0

suidastou zmluvnej ceny podl'a 61. V tejto zmluvy.

3 2- Objedn6vatel' zabezpedi vSetky rozhodnutia orgdnov St6tnej spr6vy, potrebn6 pre vykonanie

die la .

3 23 Zhotovitel' sa zavdzuje vyzvat objedndvatel'a na kontrolu v5etkfch prdc, ktor6 maj0 byt zakryt6

alebo sa stanti nepri i tupnymi minim6lne 3 pracovn6 dni vopred. Ak sa objedn6vatel 'nedostavf
a nevykon6 kontrolu tyi'chto pr6c, bude zhotovitel' pokradovat'v pr6cach. Ak objedn6vatel' bude

dodatbdne poZadovaf odkrytie tyi'chto prdc je zhotovitel' povinny toto odkrytie vykonat' na

ndklady objedn6vatel'a, iba Ze sa pri dodatodnej kontrole zistl, 2e pr6ce neboli riadne

vykonan6.

S 29 Zhotovitel' sa zav1zuje vyzvat' minimdlne 3 pracovn6 dni vopred objedndvatel'a k tcasti na

skfikach podl 'a bodu 8.29.

S 36 Zhotovitel' je povinnf viest' stavebnii dennik v rozsahu a sp6sobom podl'a prilohy 0. 15

Sadzobnika pre navrhovanie cien projektovych prdc a inZinierskej dinnosti, ktoni vydala so

s0hlasom MVS SR firma UNIKA Bratislava v roku 2010'

63' Objedndvatel' sa zavdzuje vykondvaf technickyi' dozor v rozsahu podl'a prilohy d. 16

Sadzobnika pre navrhovanie cien projektovfch pr6c a inZinierskej 6innosti, ktonf vydala so

s0hlasom MVS SR firma UNIKA Bratislava v roku 2010.

tr" 32 Objedn6vatel'sa stSva postupne vlastnikom zhotovovan6ho diela.

S.IE Zhotovitel' sa zavdzule najmenej 15 dni pred odovzdanlm prfsluSnej 6asti diela vyzvat'

objedn6vatel'a z6pisom do stavebn6ho dennlka na jej prevzatie.

S" i4 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je 0speSn6 vykonanie v5etkyich skOSok
predpisanfch osobitnlmi predpismi, zAvdznymi normami a projektovou dokument6ciou'
Doklady o tyi'chto sk05kach podmiehuj0 prevzatie diela.

["JF Zhotovitel' sa zavAzuje odovzdat' spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokument6cie

so zakreslenfm vSetklich zmien podl'a skutobn6ho stavu vykonanlch pr6c.

fr,IE Dielo bude zhotovitel'om odovzdan6 a objednivatel'om prevzat6 aj v prlpade, Ze v z6pise o

odovzdani a prevzati budf uveden6 vady a nedorobky, ktor6 samy osebe ani v spojeni s inymi

a

a

a



nebrfnia plynulej a bezpe6nej prev5dzke (uZivaniu). Tieto zjavnl vady a nedorobky musia byt'

uveden6 v z6pise o odovzdani a prevzati diela so stanovenlm terminu ich odstrdnenia.

E 37. Vadou sa rozumie odchflka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenfch projektovou

dokument6ciou, touto zmluvou a obecne zAvdznymi technickfmi normami a predpismi.

€ 38 Nedorobkom sa rozumie nedokonden6 pr6ca oproti projektu.

: .

Gl. 9. Zmluvn6 PokutY

Ak zhotovitel 'odovzd6 dielo uveden6 v 61. 3 po termfne uvedenom v ods. 4.1, zaplal l  zmluvn0
pokutu vo v1iSke O, 05 % z ceny uvedenej v ods. 5.2 za ka2dy za6'aty dei omeSkania.

Ak zhotovitel' neodstr6ni vady v dohodnutom termlne podl'a bodu 7.4. zmluvy, zaplati zmluvn0
pokutu zakaZdu vadu a nedorobok vo vf5ke 33 eur, zakaZdy dei ome5kania.

V pripade ome5kania s vypratanfm staveniska zaplali zhotovitel' zmluvnri pokutu vo vf5ke 33

eur zakaldV deri ome5kania.

Uhradu zmluvnych pokrjt m6Ze objedn6vatel' uplatnit jednostrannym zdpoctom z mesacnfch

fakt0r, resp. konednej fakt0ry.

e l. t O. Zodpovednost' za Skodu

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat s prihliadnutlm na okolnosti pripadu v5etky opatrenia, potrebn6

na odvr6tenie Skody alebo na jej zmiernenie.

Ka2dA zmluvn6 strana, ktor6 poru5i povinnost' zo z1vdzkov6ho vzt'ahu, je zodpovednA za

Skodu sp6soben0 druhej strane.

Zmluvn6 strana, ktord sp0sobila Skodu druhej zmluvnej strane, zbavi sa zodpovednosti,  ak
preukdZe, Ze Skoda je sp0soben6 okolnostou vyludujr icou zodpovednost'  (5374, ods. 1 Obch.

zikonnika).

Ak vznikne Skoda na vykonanych prdcach a materi6loch v obdobi podl'a 4 zmluvy, v ktorom je

zhotovitel' povinny sa o ne starat, zhotovitel' odstr6ni Skodu na vlastn6 n6klady, aby vykonan6
pr6ce a materi6ly boli uveden6 do p0vodn6ho stavu.

Zhotovitel' zodpoved6 za Skodu na diele sp6soben0 vlastnfm zavinenfm podas svojich
pracovnfch postupov pri odstrahovanl v6d v r6mci zodpovednosti zavady alebo z1ruky, ako aj

za Skodu sp6soben0 tfmi, ktorfch pouZil na realizAciu diela.

Ak vznikne Skoda neoprdvnenfm vstupom zhotovitel'a na pozemky tret(ch os6b, alebo ich

poSkodenim v d6sledku odobiatia alebo skladovania predmetov, pripadne svojvol'nym

uzatvorenim ciest, vodnich tokov alebo poru5enim inZinierskych sieti, zodpovedd za t0to

Skodu zhotovitel'.

Zhotovitel' sa zavdzuje na dobu od prevzatia staveniska a2 do doby odovzdania stavby

objedn6vatel'ovi zabeipedit' krytie poistenim zodpovednost za Skodu, ktor6 vznikla in6mu v

s6vislosti  so stavebnyimi a montdZnymi pr6cami vykondvanymi na stavbe, uvedenej v 61. 3 bod

3.1 zmluvy.

Zhotovitel' je s6m fplne zodpovednf za svoje sklady, Satne, stroje, pristroje azariadenia,

n6stroje amateri6ly. Musi sa'postarat 'oich strdZenie audrZiavanie, rovnako ako istrdZenie

a udrZjavanie objektu stavby. Zhotovitel' zabezpebi vykonan6 pr6ce, materi6ly a vfrobky ur6ene

a potrebn6 k predmetu zmluvy o dielo alebo jeho 6astl pred po5kodenfm alebo kr6deZou a2 do

jeho protokol6rneho odovzdania a prevzatia objedndvatel'om.

: 8
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Cl .  11.  VY55ia moc

Pre 06ely tejto zmluvy sa za vy5Siu moc povaZuj0 pripady, ktor6 nie s( z6visl6, ani ich nemOZu

ovplyvnit zmluvn6 Strany, napr. vojna, mobil iz6cia, Strajk, Ziveln6 pohromy, atd'.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnfm do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyS5ej moci,

strana, ktor6 sa bude chciet odvolat na vySSiu moc, poZiada druh0 stranu o 0pravu zmluvy vo

vztahu k predmetu, cene a 6asu plnenia. Ak neddjde k dohode, m6 strana, ktor6 sa odvolala na

vy55iu moc, pr6vo odstripit  od zmluvy. Udinky odst0penia nastanf dhom doru6enia ozn6menia.

el n. ostatn6 ustanovenia

Zhotovitel' bude informovat' objedn6vatel'a o stave rozpracovan6ho diela na pravidelnych
porad6ch, ktor6 bude zvoldvat objedn6vatel' podl'a potreby, najmenej taz za 2 tyldne.

Objedndvatel' a zhotovitel' sa zavdzuiu, 2e obchodn6 a technick6 inform6cie, ktor6 im boli

zveren6 zmluvnfm partnerom nesprlstupnia tretim osob6m bez jeho pisomn6ho s0hlasu, alebo

tieto informdcie nepouZij0 pre in6 r i6ely, ako pre plnenie podmienok zmluvy.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivost'ou. Zavdzuie

sa dodrZiavat'vseobecne zAvdznl predpisy, technick6 normy a podmienky zmluvy. Zhotovitel'

sa bude riadit pokynmi objedn6vatel 'a, zdpismi a dohodami opr6vnenfch pracovnlkov

zmluvnfch str6n a roitrodnutijmi a vyjadreniami dotknutfch orgdnov StAtnej sprdvy. Zhotovitel'

v zdujme dosiahnutia zodpovedajricej kvality stavebn6ho diela pouZije v zmysle stavebneho

zAk.'e. 5011976 Zb. v znenl neskor5ich predpisov na jeho realizAciu len stavebn6 vyrobky

splna;6ce podmienky zdk. 6. g)llggS Z. z. o stavebnych vyrobkoch..v zneni neskoriich
predpisov, resp. vytrl-a$ky c. 24611995 Z. z. o cerlifik6cii vfrobkov a prislu6n6 doklady predloZl

objedn6vatel 'ovi ku kontrole pred ich zabudovanim a s0hrne pri preberacom konanidiela.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze umoZni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnfch org6nov

Slovenskej republiky, s ciel'om ods0hlasit alebo skontrolovat' priebeh pr6c'

Zhotovitel' sa zav1zuje, Ze najnesk6r ku diu prevzatia staveniska predloZi k nahliadnutiu platnu

Poistn0 zmluvu na krytie rizik zo stavebnej vliroby pri realizAcii zAkazky.

Zmiuvn6 strany maj0 pr6vo ukoncit platnost' zmluvy z dOvodov zAvalnlho poru5enia

ustanoveni zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych str6n:
. vfpoved'ou s 1-mesadnou vypovednou lehotou

alebo
o odst0penim od zmluvy.

I
: 

- 
Vfpovednd lehota zatina plyn0f prvym diom nasledujriceho mesiaca po doru6enl vypovede

druhej zmluvnej strane.

ZazAvaZn| poru5enie zmluvy sa povaZuje:
. prekrodenie lehoty splatnostifakt0r objedn6vatel 'om o viac ako 30 dni,
.  orekro6enie terminov zhotovenia diela uvedenfch v dl. 4 o viac ako 90 dn[,
. neprevzatie staveniska zhotovitel 'om v lehote uvedenej v 61. 8., bod 8.2. zmluvy.

V pripade do6asn6ho preru5enia alebo definit ivneho zastavenia pr6c na diele z dOvodov na

strane objedn6vatel'a, zaplatf objedn6vatel'zhotovitel'ovi skutocne vynaloZen6 n6klady'

Zhotovitel' sa zavdzuje strpiet' vykon kontroly/auditu/overovania sfvisiaceho so

zhotovovanim diela zo stiany oprdvnenfch osOb na vykon kontroly/auditu/overovania v zmysle
prislu5nfch pr6vnych predpisov SR a prdvnymi aktmi Europskych spolodenstiev a zmluvy o

poskytnuti NFP, v r6mci ktorej je zAkazka financovand, a to oprdvnenymi osobami v zmysle cl.

tZ VSeoOecnfch zmluvnlch podmienok k zmluve o poskytnuti NFP a poskytnrjt '  im potrebnf

s(6innost' .



Cl. 13. Z6vere6n6 ustanovenia

13.1. Prilva a povinnosti oboch zmluvnfch str6n, pokial 'nie sf stanoven6 touto zmluvou, sa riadia
Obchodnfm z6konnlkom a s0visiacimi predpismi.

13.2. Ak6kol'vek zmeny a doplnky zmluvy sa bud0 robit formou pisomnfch dodatkov potvrdenfch
obidvoma zmluvnlmi stranami.

13.3. Obidve zmluvn6 strany sazavAzuj0 ohl6sit v5etky zmeny 0dajov d6leZityich pre bezprobl6mov6
plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

13.4. Neoddelitel'nou s06astou zmluvy s0:
. Prlloha 6. 1 - Ocenenf vykaz vfmer prlc a srivisiacich dod6vok;

r Priloha d. 2 - Harmonogram stavebnfch pr6c a s0visiacich doddvok;

13"5. T6to zmluva je vyhotoven6 v siedmich vyhotoveniach, z ktonich zhotovitel' obdrZi dve
vyhotovenia a objedndvatel' 5 vyhotoven[.

13.6. Zmluva nadob0da platnost podpisom oboch zmluvnych str6n a ridinnost do 5 dni po vykonanl
kladnej administrativnej kontroly verejn6ho obstardvania zo strany riadiaceho org6nu.

V Bratislave, dha 23.1.2012 V Si rn iku,  d ia 2 4 |.1. 201?

Za zhotovitel'a :
EURO-BU-tLDlNG' 

a's'
D@steYna z-ll"$;11-#;"o

Za"''"l',*'(l {
i\\il,[u'M\
I Viktor Kal6n
Jstarosta obce

Ing.Mi loS Stopka
Predseda predstaybnstva

1 0



KRYCI LIST ROZPOCTU

verqnych priestranstiev v obci Sirnik

Sirnik

a.s., Bratislava

Rozpodetdislo Spracoval

Bal62ovd

N6klady/ 1 m.j.

Rozpo6tov6 niklady' EUR

(r. 13-18)

SUdet 7, 12,19-22

DPI 20,00 % z 291 999.34

Cena s DPH (r. 2g-24)

Pripoity a odpodty
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KRYCI LIST ROZPOCTU

\azov stavby

\ezov objektu

r|ac^/ 6asti

verejnltch priestranstiev v obci Sirnik

verejnich priestranstiev a prvkov verejnej zelene

01 Jazierko - novostavba

JKSO

trr.\

Miesto

rco

t-t
#
t l
l-l
t l
Dia

lrr-rr* i

lbedn6vatef

:.?ektant

luovitef

Sirnik

URO-BUILDING, a.s., Bratislava

Rozpoeet eislo Spracoval

Ing. Baldiovd

IE DPH

Merrt6 a [6elov6 jednotky

I sodet N6klady/ 1 m.j Podet N6klady/ 1 m.j. Pocet N6klady/  1 m. j .

I 0 0,00 0 0,00 0 0,00

I Rozl)o6tov6 niiklady'EUR

A Zikladn6 rozp n6klady B jDoplnkov6 ndklady c Vedl'ajSie rozpodtov6 ndklady

:* 
podavky

: Montez

16129,37 I PrAca naddas 0,00 t o Zariad. staveniska 0,00% 0,00

22 555,56 I Bez pevnej podl. 0,00 1 4 Mimostav. doprava O,OO% 0,00

:* 
DodAvky

"t Montez

0,00 I U KultIrna pamiatka 0,00 t c Uzemnd vplyvy O,OO% 0,00

0,00 0,00 t o Prev6dzkov6 vplyvy 0.0O"" 0.00

: ' f '  , D o d a v k y

i ,MontAZ

0,00 1 7 Ostatn6 0.0O"" 0.0O

0,00 1 8VRN z rozpodtu 0.3O
- unil (r.1-6) 38 684,93 1 2DN (r. e-11) I Y VRN (r.13-18) 0.00

ig! rzs 0,00 21 Kompl. dinnost 0,00 22 Ostatn6 n6klady 0.00

)eciatka

D Celkov6 ndklady

ZJ S[6et 7. 12.19-22 38 684,93

f:m - a podpis 24 DPI- 20.00 % z 38 684.93 7 736,99
[I{edn6vatel'

)eiiatka

25 Cena s DPH (r. 23-24) 46 421,92

Emll a
E Pripodty a odpodty

Erstovitel'

l-r-::n a oodo re6iatka

zo )od6vky objedn6vatela 0,00

27 Klzavd doloZka 0,00

28 Zuj'hodnenie + - 0,00

/
Strana 1 z 1
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ROZPOCTU
bdblizdcia verqntch prletranstlev v obcl Sirnik

4raE vereinych pri€transtiev a prvkov vereinej zelene

SO 01 Jazierkg - novostavba
Objednavabf: Obec Simik

Zhotovitet: EURO-BUILDING, a.s., Eratislava

Dii tum: 20,1.2012

Celkom

//Lj
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KRYCI LIST ROZPOCTU

lffiEstavby

illttD objektu

m&Dy 6asti

vereinlich priestranstiev v obci Sirnik

verejn!7ch priestranstiev a prvkov vereinei zelene

02 Alt6nok - novostavba

JKSO

E U U

Miesio

teo

r-t
t l
l-l
t l
Dia

I*r** I

rd,ilqFhivatel

mq*nt

&imritef

Sirnik

, a.s., Bratislava

Rozpocet 6islo Spracoval

Bal6iov6

IE DPH

Mern6 a 66elov6 iednotky

ruet Ndklady / 1 m.j. Poiet N6klady/ 1 m.j. Poaet Neklady/ 1 m.j

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpo6tov6 n6klady' EUR

I Z6ldadn6 rozp. neklady B Doplnkov6 n6klady c Vedl'aj5ie rozpodtov6 n6klady

flr IEY Dod6vkv 0,00 8 Pr6ca naddas 0,00 t o Zariad. staveniska 0.0O% 0,00

T Montd2 2248,OO 9 Bez pevnej podl. 0,00 1 4 Mimostav. doorava 0.m"'; 0.00

I nt Dod6vky 2 986,55 1 0KultIrna pamiatka 0,00 I J Uzemn6 vplyry O.0Oe. 0.00

s Mont6Z 11 907,331 1 0,00 t o Prev6dzkov6 vplyvy 0.00'. 0.m

6-!' Dod6vky 0,00 1 7Ostatn6 0.00., 3.00

D MontdZ 0,00 1 8 y'RN z rozpo6tu 0.0C

;ll Dl(r. 1-6) 17 141,881 2DN (r. &11) 1 fRN (r.13-18) 0.m
m[i€S 0,00 21 Kompl. dinnost 0,00 22 )statn6 nekladv 0.00

hF*rant

Urm a podpis Pediatka

D Gelkov6 n6klady

zi S(6et 7, '12, 19-22 17 141,88

24 DPI- 20,00 "/.2 17 141,88 3 428,37
liedndvatel'

Hlrn a podpis Pe6iatka

25 Cena s DPH (r.23-241 2A 570,25

E Pripodty a odpodty

hovitel'

Mrr a podpis Pediatka

26 Dod6vky objedndvatela 0,00

27 Klzav6 doloZka 0,00

28 Zvr-ihodnenie + - 0,00

Slrana 1 z 1 $



ROZPOETU
cErdaliztcla vereinich prlstranstiev v obci Si.nik
iofr vergnich prieatranstiev a prvkov ve.ejnej zelene

SO 02 Alt6nok - novostayba
Objednevarel: ObecSirnik

zhotovitef : EURo-BUILDING, a.s., Brafl slava

D d t u m : 2 0 . 1 . 2 0 1 2

t
I t

I
{
I
'tn

t8
mr
JT

ili:s. Fl
,'o,trliilurqPoo,

0.000Celkom

/L



E
.c
,o

c)
c
o
o

N

'o
o

@

.9
o.|(
t
,o

ov

t
oq)

o-

>
s

.=
c

E

6
E

-c
c=
o
c)

=
( D r
> l

a)

x

!

=
>
=

4

N
(g

o
E(u

I

N

c\1

=
-c i
o l

9 l
o l
;

=
G
E

I

I

X l
F I
o t( /) t

( o l

- l
) N l

> l

6
E
o

|E
J

o

o
E'

o
J
(g

t
o

cl
N

E

:
4

-

(!)
I

O r

o i

x i

, o l

o l
- l
o l

E I

- l

o l
9 l

E
rf)
F-

A

x
N I
F I
( ) l
r o l
N l

;o
o
E
o
(!)

:
I
E
tJ)

(s
J

E
N

'=

E
=

- l

.>l

>o
( E l

> l
o l

- l
( g l

o l
, N I

.o
c
a)
' t
N

q)

o t

o l
> l

> l
9 l
: l

, 6 1
- l
o l

x l
c l

I

ts

I
'a

r ' X
i >

t o
I . Y

c)
o

o-l

< l
z

v

> l

N

uJzul
r i l

N

Y E
z z
UJ E.

H >
n >v n

> v
n t n

t r0 -
9 <
a i
T E

F F(t) u)
u z
F <
4 n
n -- F

r v J  =
1 \  i l t  !

: / =  >
- r  6
= t A
u i -  Y
F  ' \  ^
4 V =

> z ' .
? - ) <

d H 9
< t u =
N > F

i s i
t r < q

H 3 8

-c

=
o

=
(g

o
(!
.o
,N
(E

=
J(o
I

c{

B5s q

//

0)
c

c

ol

'-

E

E
0)
o

a

.o
c
0)

E

.c)
c
a)

.o
3

(E

c
c)
E
6

N

(E

N

E

;
0)
E
(g

N
.o
) N
o
'o

(!
I

X

o
c

o

c

_g
(d

f<
o

th
t
(O

o
o
o-

(g

(g

a

5
o)

E
q)
N

-(g

c

q)

=
6
N

a
j

Q)

N
C)

=

o

N
.o

6

c)

J

=
(!

o
v

5
c)

Eo
N

E

.q

;
N

o
!l
N

oo
|l

(t
@

o
ut
rO

sl

N

o

N
cO
o)
o)



cO t- lJ'
G O ( f ) N

@ o
.t (\l l.-
F $ t o
f\ (f) C)

N

; e s
At $l

tro *
d  - . 9  d
g  E g  o
E  . ! 5  E
o  - 2  0

;  T E  ;
o  o o  o

d
@

Nq
v

:=

E
tl;
i14

:tl:

:::
:;i
ini:l=**:
$

:i

i*

i:i
t'r,,],
!a:.1

i$
I
lOu?
t\

a
rO
rO
F.

ol
E

N
-

o
!a!
c

o
g
s
o
tc
o
G

a
{l
c
o
I
o
o

x
-g
x

E
Y

=
(d

e
N

a
v
.o
o

o

X

,o

x

x
E
o

I
o
7

E

.E

o

U)

.E

.(B

c

I

,@

x

I

E
an
o

e
o

.(!
7

iD
o

oo
(o
N

ct
c,

m
<t
N

FI

f-

(f)
@
F-

J)
1

Q
0-

a
o-

o Y Y

ol
o
o
6
o-

ry



KRYCI LIST ROZPOCTU

Itlizov stavby

ll6zorr objektu

lliarrr 6asti

verejnych priestranstiev v obci Sirnik

verejnych priestransliev a prvkov verejnej zelene

03 Chodnik okolo jazierka - novostavba

JKSO

Miesto

teo

t-lr-1
t_
I
Dha

W

Oq€dnavatel

Frriektant

drotwitef

Sirnik

a.s., Bratislava

Rozpodetdislo Spracoval

Ing. BaldLZovd

IE DPH

Mern6 a fdelov6 jednotky

Poiet N6klady/ 1 m.j. Podet Neklady/ 1 m.j. Pocet N6klady / 1 m.j

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpo6tov6 n6klady, EUR

1 ZAKadn6 rozp. neklady B Doplnkov6 ndklady c Vedl'ajSie rozpo6tov6 n6klady

llt GV .Dodevkv 5 441,71 tt Prdca naddas 0,00 1 ? Zariad. staveniska O,oo%' 0,00

D MontdZ 6 076,58 o 3ez pevnej podl. 0,00 Mimostav. doprava 0.009: 0,00

I tW Dod6vky 0,00 1 0 (u{t[rna pamiatka 0,00 t c Uzemn6 vplyvy 0.00c" 0.0O

Mont6Z 0,00 0,00 Prev6dzkov6 vplyvy 0.0O'. 0.m

$ f Dodrivky 0,00 1 7 cstatn6 0.0f" o.co

D Mont62 0,00 1 8VRN z rozpodtu 0.m

m ill (r. 1-6) 1 1  5 1 8 , 2 91 2 DN (r.8-11) 1 q VRN (r. 13-18) 0.00

Nili,Es 0,00 21 Kompl.6innost 0,00 zz Ostatn6 n6klady 0.m

LtFItant

lhunn a @pis Peciatka

D Celkov6 n6klady

z5 30tet7. 12. 19-22 11  518,29

24 lPl- 20.00 % z 11 518.31 2 303,66
lidn6vatel'

hrnnr a podpis Pe6iatka

za Cena s DPH (r. 23-241 13 821.95

E Pripodty a odpodty

bvitel'

firnn a podpis Pediatka

ao Dod6vky objedn6vatela 0,00

Klzav6 doloZka 0,00

28 Zr4ihodnenie + - 0,00

Strana 1 z 1 ta



ROZPOETU
ErilalizAcla vereintch pristranstiev v obct Sirnik
tiFffi vereinych priegtnnstiev € prukov vereinei zelere

SO 03 Chodnik okolo iaierka - novostavba

//
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KRYCI LIST ROZPOCTU

filhron stavby

liltkov objektu

trffiacasti

verejnich priestranstiev v obci Sirnik

verejnich priestranstiev a prvkov verejnej zelene

Kruhovry' z6hon - novostavba

JKSO

EeO

Miesto

reo

=

t--l
Dia

@

L@srdvatel

Po:edant

&nmviief

Sirnik

, a.s., Bratislava

Rozpocetdislo Spracoval

Ing. BalaZovd

IO DPH

Mern6 a [6elov6 jednotky

%ce{ N6klady/  1 m. j . Poeet N6klady/ 1 m.j. Pocet N6klady/ l m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpodtov6 niiklady' EUR

I Z6ldadn6 rozp. niiktady B rDoplnkov6 n6klady c Vedl'aj5ie rozpodtov6 n6klady
if llW Dod6vky 703,99 6 PrAca nad6as 0,00 Zariad. staveniska 0,00% 0,00
D, Montd2 580,84 I Bez pevnej podl. 0,00 1 4 Mimostav. doprava 0,00% 0,00
It EY Doddvkv 0,00 1 0 Kult0rna pamiatk€ 0,00 Uzemn6 vplyvy 0,oo"/o 0,00
l. Monta: 0,00 0,00 1 Previidzkov6 vplyvy 0,00% 0,00

Doddvky 0,00 fstatne 0,00% 0,00
l Monta2 0,00 y'RN z rozpodtu 0,00

il(r.  1€) 1284,83 1 2 DN ( r .8 -11) VRN (r.13-18) 0,00

uN{ES 0,00 21 Kompl. dinnost 0,00 f,statn6 naklady 0,00
htsfrant

hmr a podpis Pe6iatka

D Celkov6 ndklady

.J S06et 7. 12.19-22 1 284,83

DPf 20,00%z 1284,83 256,97
llrlr6natel'

&urn a podpis Pediatka

za Cena s DPH (r. 23-241 1 541,80

E PripoEty a odpoEty

bvitel'

&um a@pis Pediatka

zo Doddvkv obiedndvatela 0,00

27 KlzavA dolo2ka 0,00

z6 Zr4Thodnenie + - 0,00

dStrana 1 z 1



ROZPOCTU
fficia veEintch prtsranstiev v obci Sirnlk
ilr seinich priesbanstiev a prykov vercirej Etene

SO04 Kruhow zdhon - novgstavba
Objednevabf: Obecsimik

Zhotovitel': EURO'EUlLDlNG, a.s,, Bratistava

D a t u m : 2 0 . 1 . 2 0 1 2
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KRYCI LIST ROZPOCTU

ilmov slavby

ilEov objektu

lh casti

vereinlich priestranstiev v obci Sirnik

verejnlich priestranstiev a prvkov verejnej zelene

05 Odvedzaci rigol - rekonStrukcia

JKSO

EeO

Miesto

rco

I
l_
Ir-t
t-.,1
Dia

lr.-r." I

Sns€vatel'

Puecant

0nmrmef

Sirnik

a.s., Bratislava

Rozpodetdislo Spracoval

IC DPH

Mern6 a 6delov6 jednotky

hs Ndklady/  1 m. j . Po6et N6klady/  1 m. j . Poiet N6klady / 1 m.j.

n 0,00 U 0,00 0 0,00

Rozpodtov6 n6klady, EUR

l Hadn6 rozp. nektady B lDoplnkov6 ndklady c VedlhjSie rozpodtov6 n6klady
rll llE Dod6vky 16 389,96 Prdca nadcas 0,00 1 3 Zariad. staveniska O,OOY" 0.00

MonteZ 7 900,56 I Bez pevnej podl. 0,00 1 4 Mimostav. doprava 0,009; 0.00

!|ffi Doddvkv 0,00 1 0KultLirna pamiatka 0,00 Uzemn€ vplyry 0.0O'" 0.00

il l+ontaZ 0,00 1 1 0,00 l o Prev6dzkov6 vplyvy 0.0f . :.00

ll*[' Dod6vky 0,00 1 7 ostatn6 3.0c.. : l:

I f,{onta: 0,00 1 8 VRNzrozpoitu I lrl

fim{r. 1€) 24 290,52 1 2DN ( r .8 -11) 1 9 VRN (r.13-18) : l':

ililm 0,00 21 Kompl. cinnosf 0,00 zz Ostatn6 nAklady :. :

ffi

lnmcmpis Peeiatka

D lCelkov6 ndklady

z5 S[cet7,12,19-22 24 290.52

DPI- 20po%z 24290,52 : 4 858,10
privatet'

Fnaulpis Peciatka

zc Gena s DPH (r. 23-24) 29148.62

E Pripo6ty a odpodty

ntuf

bmarcdpis Pediatka

zo Doddvky objedndvatela 0,00

27 Klzav6 doloZka 0,00

z6 Zr4Thodnenie + - 0,00

Strana 1 z 1 p{ to



ROZPOETU
verelnych pristranstiev v obcl sirnik

Ecinych pristranstiev a prvkov veie.inej zelene
SO 05 Odv6daci rigot - rekonskukcia
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KRYCI LIST ROZPOCTU

ffizov stavby

IEzov objektu

lEzov casti

vereinfch priestranstiev v obci Sirnik

verejnlich priestranstiev a prvkov vereinei zelene

06 Drobn6 architektfra - novoslavba

JKSO

El<^

Miesto

leo

l-l
t_l
l l
Dna

@

Cliednavatel'

Flgektant

Ermrvitel

Sirnik

a.s., Bratislava

Rozpodet6islo Soracoval

Bal62ovd

IE DPH

Mern6 a [6elov6 iednotky
Froaet N6klady / 1 m.j. Podet N6klady / 1 m.j. Podet Ndklady/ 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpodtov6 n6klady' EUR

f, ZitCaOn6 rozp. n6klady B lDoplnkov6 n6klady c Vedl'aj5ie rozpodtov6 n6klady

ll rEl Doddvkv 4734,94 8 Pr6ca naddas 0,00 l 2 zariad. stavenisk" L o,ooY" 0,00

I Mont62 1 479,98 o Bez pevnej podl. 0,00 1 4 \4imostav. doprava 0.OO"rl 0,00

I l5Y ;Dod6vkv 0,00 1 0 Kult0rna pamiatka 0,00 jzemn6 vplyvy o.@'" 0.0O

* Mont62 0,00 1 l 0,00 )revAdzkov6 vplyvy 0.6'. 0.m

I T Dodavky 0,00 Jstatn6 0-00P. 0.30

I Montd2 0,00 1 8VRN z rozoo6tu 0"m

ilDr (r. 1-G) 6 214,921 2DN (r. 8-11) 1 9 VRN (r.13-18) 0.m
T[gS 0,00 21 Kompl.6innosf 0,00 zz ostatn6 naklady 0.m

l$ldant

lun a podpis Pediatka

D Celkov6 nAklady

z5 S06et7,12,19-22 6214,92

z+ DPI- 20,0Q l"z 6214,92 1242,98

$dn6vatel'

frrn a podpis Pe6iatka

z5 Cena s DPH (r. 23-24) 7 457.90

E Pripodty a odpodty

hovitel'

&rn a podpis Pe6iatka

26 Doddvky objednAvatel'a 0,00

27 Klzavd dolo2ka 0,00

zd Z{hodnenie + - 0,00

/A
/ /Strana 1 z 1



REKAPITULAcII Rozpoeru
*: Revitaliz6cia verejnych pristanstiev v obci Sirnik
Cieltt liprava verejnjich pristraDstiev a prykov vergnejalene
k: SO 06 Drobnd architetrlra - novostavba
-rsc:

Objednavateti Obec Simik
zhotoviter: EURo-EutLD|NG, a.s., tsratistava
Datum;20.1 .2012

/ : l
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KRYCI LIST ROZPOCTU

N6zov stavby

Ndzov objektu

N6zov 6asti

vereinych priestranstiev v obci Sirnik

vereinych priestranstiev a prvkov verejnej zelene

07 Vlisadba zelene - novostavba

JKSO

trl<^

Miesto

teo

t--t
l-.,1

I
t-..]
I
Dia

@l

Objedniivatet

Projektant

Zhotovitef

Sirnik

a.s., Bratislava

Rozpocet6islo Spracoval

lng. Bal6Zovd

IE DPH

Mern6 a fdelov6 iednotky
Poeet N6klady / 1 m.j. Po6et N6klady/ 1 m.j. Podet Ndklady/ 1 m.j

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpodtov6 niiklady' EUR

A Zdkladn6 rozp. ndklady B lDoplnkov6 niklady c Vedl'ajSie rozpodtov6 ndklady
1 HSV

2

Doddvky 3 274,69 8 Prdca naddas 0,00 Zariad. staveniska 0,00% 0,00
Montdi 2 7 2 1 , 0 79 Bez pevnej podl. 0,00 1 4Mimostav. doprava 0,00% 0,00

s Psv Doddvky 0,00 1 0Kultdrna pamiatka 0,00 Uzemn6 vplyvy 0,00% 0,00
MonteZ 0,00 1 1 0,00 1 Prev6dzkov6 vplyvy o,oo%i 0,00

5 A '

*

Dod6vky 0,00 1 a )statne 0,00%' 0,00
MontdZ 0,00 1 y'RNzrozpodtu : 0,00

;ir AN (r. 1-6) 5 995,76 1 2 DN ( r .8 -11) 1 /RN (r.13-18) 0.00
&[I N€S 0,00 21 Kompl. cinnost 0,00 )statn6 ndklady 0.00
f$ektant

hun a podpis Peciatka

D lCelkov6 n6klady

L ){cet7, 12, 19-22 5 995,76

24 )Pl- 20,00 "/" z 5 995.76 1 1 9 9 , 1 5
lpdn6vatel'

hlnn. a podpis Peciatka

z5 Cena s DPH (r. 23-241 7194,91

E Pripodty a odpodty

bvitel'

hm a podpis Peciatka

zo Dod6vky objedndvateta 0,00

27 Klzavd doloika 0,00

28 Zr4ihodnenie + - 0,00

Strana 1 z 1 1 i
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REKAPITULACTA ROZPOETU
SEvba: Bevitallzicla verejntich prieskanstiev v obci Sirnlk
CieK: UpEva verejnlich prietranstiev a p.vkov vereinej 4lene
cst: SO 07 vysadb€ zetene - novostavba
-xso:

Objednavatet: ObecSirnik
Zhotovitel: EURO-EUtLDtNG, a:s., tsratislavq
Detumi 20.1.2012

K6d 
ri

- . . i , t ; -  -q  3 f f i l;l' o".e"1" llj lisEz l r tcen;cdt ; ' i :l . HmarbaEl aalk(m i

. . ; t .3 : : ! :  . I  :  4  t ; " , : l O  : - i i

Celkom 3 274.69 2721.O7 0.000
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KRYCI LIST ROZPOCTU

N6zov stavby

N6zov objektu

f{6zov dasti

verejnych priestranstiev v obci Sirnik

miestnych komunikicii

08 Vetva A - ulica zelen6. rekonstrukcia

JKSO

cin

Miesto

teo
I
IE DPH

Otiednevatef

Plriektant

Zhdovitef

Sirnik

BUILDING, a.s., Bratistava

Rozpoiet 6islo Spracoval

Bal62ovdL

Pocet Ndklady/ 1 m.j. Podet Ndklady/  1 m. j . Poeet N6klady/  1 m. j .

0 0,00 0 0,00 0 0,00
Roz

I ZdfnOn6 rozp. ndktady

podtov6 nektady'EUR

B ,Doplnkov6 ndklady c Vedl'ajSie rozpodtov6 neklady
il l|sa

!

Dod6vky 76,24 8 Priica naddas 0,00 Zariad. staveniska 0,oov" 0,00
Mont:iZ 10 853,46 o 3ez pevnej podl. 0,00 1 4 Mimostav. doprava o,00% 0,00

I DSY
J

n

)odiivky 0,00 1 0KultUrna pamiatka 0,00 Uzemn6 vplyvy o,0o"/"t 0,00
MontriZ 0,00 1 1 0,00 t o )revddzkov6 vplyvy 0,@% 0,00

t r ! '

I

Doddvky 0,00 1 7 Ostatne O,OO"/"'| 0,0O
Mont6Z 0,00 1 8 VRN z rozpodtu 0,00

rEil (r. 1-6) 10 929,70 t z )N (r.8-11) VRN (r.13-18) 0,00
lilt]c
JI 0,00 z l Kompl.dinnost 0,00 22 )statn6 ndklady 0,00
Sttant

lm a podpis Peciatka

D Celkov6 nSklady

z5 Sidet 7, 12.19-22 10 929,70
24 DPI' 20,00 %z 1O 929,70 2185,94

$dndvatel'

ln a podpis PeEiatka

25Cena s DPH (r. 29-24) 1 3 1 1 5 , 6 4

E Pripodty a odpo6ty
Ibvitel'

lrn a podpis )eciatka

26 Doddvky objedndvatela 0,00
27 Klzavd dolo2ka 0,00
28 Z4ihodnenie + - 0,00

Strana 1 z 1 ,(r



ROZPOETU
EvtfauzAcia.rereintch prlstrans$ev v obcl Sfrnlk
kngtrukcla miBtnych komunildcii

SO 06 Vetva A - uti€ alen6 - Ekonltrukcia

/;
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Hzov stavby

l{azov objektu

lldzov dasti

Revitalizicia verejnich priestranstiev v obci Sirnik

miestnych komunik6cii

09 Vetva B, ulica Novrf rad - rekon5rukcia

EeO l
IE DPH

Otiedn6vatel

Frojektant

Zrotovitel'

Sirnik

lLDlNG, a.s., Bratislava

Rozpodetcislo Spracoval

. Bald2ovd

Mern6 a ridelov6 jednotky

Podet N6klady / 1 m.j. Podet Ndklady/ 1 m.j. Po6et Ndklady / 'l m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpodtov6 niiktady' EUR

I Zikladn6rozp.n6klady B lDoplnkov6 ndktady c Vedl'aj6ie rozpodtov6 neklady
]fi 1|S1/

2

Doddvky 76,24 8 PrAca naddas 0,00 Zariad. staveniska 0,00% 0,00
MonteZ 16  981 ,88 Y Bez pevnej podl. 0,00 1 4 Mimostav. doprava , O,OO1: 0,00

o F w

4

Dodrivky 0,00 1 0Kultilrna pamiatka 0,00 I Uzemn6 vplyvy , O,@% 0,00
Vlont6Z 0,00 t l 0,00 )rev6dzkov6 vplyvy 0,0o"/o 0.00

$ a '

6

)od6vky 0,00 )statn6 o,o lh 0.00
Montd2 0,00 1 8VBN z rozpodtu 0.m

/ ZRN (r. 1-6) 17 059,12t z DN (r.  &11) 1 9 vBN (r. 13-18) 0,00
@ lzs 0,00 2 1 Kompl. dinnost 0,00 22 Ostatn6 ndklady 0,00
f,rfektant

hrn a podpis Pediatka

D lGelkov6 nAklady

z5 S06et7,12,19-22 17 058,12

24 )Pl- 20,00 o/" z 17 058Jt2 3 411,62
tr{edn6vatel'

hnn a podpis Pediatka

25 Cena s DPH (r. 23-241 20 469,74

E Pripodty a odpodty

lrotovitel'

Erm a podpis )ediatka

zo Doddvky objedn6vatela 0,00

Klzav6 doloika 0,00

2t Zr4ihodnenie + - 0,00

Strana 1 z 1 Q



FKAPITU LACIA ROZPOCTI.'
h Bevitatizicia vereinych priBhansfiev v obcl Si.nik
16F Rekonstrukcia mi€tnych komunltdcii
h
!rc

SO 0g Vetva B, ulica Novt €d - rekonsrukcia
Objednavatel ObecSimik
Zhotovitel EURO-BUILDtNG, as., Bratislava
Datum: 20.1.2012
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N6zov stavby

N6zov objektu

N6zov 6asti

Objedndvatet

Projektant

Zhotovitel

Po6et

- ZRN (r.1-6)

-r u7Q

hojektant

Eerm a podpis

Objedn6vatet'

L 4 J i l  l  d

Erotovitel'

Ia:.rm a podpis

ver$nfch priestranstiev v obci Sirnik

miestnych komunik6cii

10 Vetva C , ulica Garaiova - rekonstrukcia

Sirnik

RO-BUILDING, a.s., Bratistava

Rozpo6et dislo Spracoval

Ing. Bal62ov6

Mern6 a (delov6 jednotky

Rozpodtov6 niiktady' EUR

rozp. naklady

KRYCI LIST ROZPOCTU

Prevddzkov6 vplyvy

z rozpodtu

Ostatn6 n6klady

JKSO

EUV

Miesto

Dia

lr.r^- I

IE DPH

0.c,3""

J : ' :

N6klady/  1 m. j . Ndklady/  1 m. j

Zariad. staveniska , O,OOX 0.00

Mimostav. doprava 0.009; 0.00

0zemn6 vplyvy O.Oo". 0 OO

23 31 '1 ,96 DN (r. &11) (r. 13-18)

Sucet 7, 12,19-22 23  31 ' r .96

DPI- 20,00 % z 23 311.96

Cena s DPH (r. 23-24)

Pripodty a odpodty
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FEKAPITULACIA ROZPOETU
lLb Reviraliztcta verejnych prlslranstiev v obci Sirnlk
* Rekonstrukcia mistnych komunikEcii
- SO 10 Vetva C , ulica Gara:ov6 _ rekonlt ukcla
Jtsc

Objednavatef : Obec Simik
zhotovitet: EURo-ButLDtNG, as., Bratislava
Datum; 20.1.2012
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Nezov stavby

N6zov objektu

Ndzov dasti

Cbjednevatef

Projektant

Zhotovitel'

Pocet

- zRN (r.1-6)

>1 t-.17e

Projektant

-1atum a podpis

Objedn5vatel'

vereinfch priestranstiev v obci Sirnik

miestnych komunikicii

11 Vetva D (D1+D2) ul. Remeseknicka

Sirnik

lLDlNG, a.s., Bratislava

Rozpodetcislo Spracoval

Bal6Zovd

Mern6 a ri6etov6 jednotky

Rozpodtov6 niiktady' EUR

KRYCI LIST ROZPOCTU

14 Mimostav. doprava

15 Uzemn6 vplyry

Prevddzkov6 vplyl'y

VRN z rozpodtu

JKSO

tr^^

Miesto

IE DPH

Dia

W

3 PSV

I

I

I

I

- -r,

N6klady/ 1 m.j. Ndklady /  1 m. j .

C ,Vedtaisie rozpodtov6 n6ktady

Sfcet 7. 12.19-22

DPf 20,00 '/. z 35 638.41

Cena s DPH (r. 23-241

Pripodty a odpodty
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REKAPITULAcIa Rozpoeru
Stavba: Bevitallzacla vere.intch prlstrsnsttev v obct Si.nik
Objekt: Rekonsttukcia niestnych komunikicii

SO 11 Vetva O (D'l+D2) ul. Remesekntcbeasf:
JKSO:

Objednavatel ObecSirnik
Zhotovitet: EUBO-BUILDING, a.s., Bratistava

D a t u m : 2 0 . 1 . 2 0 1 2
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Nazov stavby

Ndzov objektu

N6zov 6asti

Objedndvatel'

Projektant

Zhotovitel'

Podet

- zRN (r.1-6)

r HZS

Projektant

[a--m a podpis

ftpdn6vatel'

ffimum a

Erotovitel'

vereinlich priestranstiev v obci Sirnik

miestnych komunik5cii

12 Vetva E (E+E2) ul. ondavskS

Sirnik

URO-BUILDING, a.s.,  Bratistava

Rozpo6et6islo Spracoval

Ing. Bal6iov6

Mern6 a fdelov6 jednotky

Rozpo6tov6 niiklady' EUR

JKSO

E U U

Miesto

IE DPH

Dia

lr.r*" I

A
HSV

PSV

""

,i

KRYCI LIST ROZPOCTU

NAklady/ 1 m.j.

staveniska 0,00% 0,00

. doprava 0,00e: 0.00

DN ( r .8 -11)

Sidet 7, 12,19-22

DPf 20.00 % z 28 939.07

Cena s DPH (r. 23-24)

Pripodty a odpoity

i[ffimur a podpis
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REKAPITULAcIA RozPoeTU
Stavba: Bevltalizrcia vereinych prtetranstiev v obci Sirnik
O(iekt: Rekonltrukcia miestnych komunikacii
cast:
,r(so:

SO12 Vetva E (E+E2) ut. Ondavsk
Objednavatel: ObecSimik
zhotovitef: EURo-BUtLD|NG, a.s., Bratistava
O e t u m : 2 0 . 1 , 2 0 1 2

xoo ,: | 
-,. 

i , 
'-jq, '*r"'' 

l, 
'4=!i 

"l. . 1 . " r : j l l ' ' j : .  :  i f f i
1.:itt :t ,{ tli 4  : . . : , t -  .  . 6 . - :  . : :  ; :  7 '  :  : :

28 634.09 28 939.07

7//



N @
o- o- @-
O) f'. (D
c t o 6 l
C , ) l . . N
o r o = f(\t (r'

;s ;s
c\ C\l

I
o.
o *
d  " , 9  

6
l l  v o  o
t r  19 .  t r
6  c >  6

I '  T T  l <
z r  d E  6
o  o o  o

o

n

F-.:
v
t-
N

q ) Y
Io-

N

(o

l'-
Y
@
F-

a

ol
ol
ol

lo
ol
v

st

|o ol(o

O

Ai
$

cI

$

s|r)
ai
ot
(\l

|o-
|r,
(f)

li:r.

"5i
; i

$l
[o \t

o
l,r,
i!iil

tt::
;=
::iii

B

E
',:1.

ilii

N

\fp-
q,
A]
t\

: l

I

=,:
I
(\l

sf
:t:1:

;ia

-,
!\l

D

t -
F.
s

o
' ;
OJ(o

rO
rO rO

O)

I

rf) (o Lr'

I

lO(o

$

+
$

F-

-
co
C!

o)
rr-

$

c\,t
E

cf)

E
C\l
c E c

N
e E E

N
E o

g c

o
o.(E
L

o
.o
tr
tr
o
N

rO

d

o
N
g

-
j

6

=

.a)

o=

.9
o
.J

\ag

=
c
f
E
o
Y

c

N

@

(I)

I
o
:
!';i

J

N

.=

j.

o

Eo
N

'=

o
N

E

E
.;
(!)

'=
;N
-;

I

N

E
J

.9
o
s
=

.z
0)
E

N

E

o

=
o

N

to

E
o

o
o
(L

I

d
c)

N

E

o
@

N
o

I
u)
o

J

'o

N

=
(!

E

)<

E

lO

d

N.o

a
v

=

=

-c.q)

=

.9

.6

(6

E

=
c)

o
.9
)N

.;

o

N

C

o

c

E
(E

N

E

0-
tf

=
U'

N

,o
E
o
o
o

j

E
q

IL

a

g
o

N

.E
o
o
E
N
o
U'

a,
'^
I

,o

N

;
o(!

o
Y

.E
tr
E\f
lt
o
o\(E
o
C'
o
(t

!
a

,o
c
o
,Y
.o

G
o
o

.q)

I
'5
N

t:1
=
U)

(!

o
.(E

.o

x

)N

E

.E
o

o

o

N

x
Q)

)N

J

N

!o

x
c,

.(g

N

i<
.(d
N

.(g

=

I'o

N

E
E

C\

!

d
(!)

'x
.E

.q
c

.E
o

o

o
)N

No

E

()

Y

a
E
(O

E

5
o
o
o.

,>_!

=
o

Eo
E
o

Y

'E

-9

'^
\(5
:

c

I

E
N

o

(O
E

c

o

6l

rr'
G'

ln

(t
(Y)
o
ot
ol(o
6

F

(\l
qt
o)
ol
t\
rD

(t

o({)
F
b

rO
(o
N
ro

qi

rft

ar)

(\l
<t
d,
6l
F
6

(9

C')
(t
F.
l.l

?:

r.(,
N(o

rft ot

o
ro
lf

ot

N

Il
rt
rt
rl

cco
F

o
to
<l

<t

(\|
ao
CD
o(t)
@
(r)
gt

(o
N
sl
co
o
o,
t-
o

o
o

rI)
(\l
6l
@
o)
6

N
N

(\l C!
N

(\l
ol

F
(\l
ol

N
(\l (\l

c! N
ot N

a
I

a
T r

U)
r

a
! T

a)
T

t)
r

U)
I

U)
I r a

I I I
@r a.r T

a
T

't)
r

o Y f Y Y :< !< Y Y :< o = = Y c Y

Y
z
E.

^ - v
6 V

c o < <
Z Y Y
< = a
c c = >
F = <
3 ,6  2
E Y O
o - = <
r y 9>==
f;Ei l .
c c >  +
9 s U
< p t r t
o = <
< ; F >
N E F="'9Y
t r o c \ r
> Y -
t x u l o
E E  A

N
@
9 ) -
( f ) o N
O O -

fiFs q



KRYCI LIST ROZPOCTU

Ndzov stavby

Ndzov objektu

N6zov casti

verejnich priestranstiev v obci Sirnik

miestnych komunik6cii

13 CHODN-K NOVY RAD. rekonStrukcia

JKSO

E00

Miesto

Objednevatef

Projektant

Zhotovitel

Sirnik

URO-BUILDING, a.s., Bratislava

teo

I
H
I
t-t
l-.,t
Dha

F*"  I
Rozpo6etdislo Spracoval

BaliiZovii

r
t_
IE DPH

F
I

Mern6 a {delov6 jednotky

Pocet N6klady/ 1 m.j. Podet Ndklady/ 1 m.j, Podet Ndklady / 1 m.j.

C 0,00 0,00 0 0.00

Rozpodtov6 nriklady' EUR

I 26kladn6 rozp. n6ktady B jDoplnkov6 n6klady c VedfajSie rozpodtov€ n6Hady
I HSV

2

)oddvky 2 911,04 8 Pr6ca naddas 0.00 't3Zariad. staveniska O.(Fo 0.m

Montdi 7 792,19 Bez pevnej podl. 0,00 1 4 Mimostav. doprava Q.(Dci 0.m

3 PSV

I

Dod6vky 0,00 1 0Kultfrna pamiatka 0,00 Uzemn6 vplyvy O,ffi{, 0.m

Mont6i 0,00 1 1 0,00 t o Prev6dzkov6 vplyvy : 0,d)% 0.m

5 'r"

o

Doddvky 0,00 1 7Oslatn6 0,00'.61 0,m
MontdZ 0,00 1 8 VRN z rozpo6tu 0,00

il AN (r. 1.6) 10703,231 2 DN (r. &11) 1 9VRN (r.13-18) 0,00
DI{zS 0,00 21 Kompl. 6innost 0,00 zz Ostatne n6klady 0,00
h{ektant

Lrrn a podpis Peciatka

D lCetrov6 ndklady

23 S06et 7, '12. 19-22 10703,23

24 DPF 2O.O0 "/.2 10703.23 2140,65
$dn6vatel'

ln a podpis Pediatka

zc Cena s DPH (r. 23-24) 12 843,88

E Pripodty a odpodty

lbvitel'

[m a poopis

26 )od6vky objednAvatela 0,00

27 {zavd doloZka 0,00

28 Zuy'hodnenie + - 0,00

f0



REKAPITULAcIA RozPoCTu
Stavba: RevlialE{clr sejntdh prleEtraGuev y obcl Sirnik
Oblekt RelGnitukcla choftftov a vi5tavba rtgoiov

:ff:, 
so t3 chodDlk.Now Ed - rekonsrukcia

n
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KRYCI LIST ROZPOCTU

N6zov stavby

N6zov objektu

Ndzov 6asti

verejnych priestranstiev v obci Sirnik

chodnikov a Wstavba rigolov

SO 14 Chodnik Ondavske - novostavba

JKSO

EUU

Miesto

teo

l-t
t--l
l l
|-.i
Dfra

F"'*" I

Objedndvatef

Projektant

Zhotovitel

Sirnik

a.s.. Bratislava

Rozpocetdislo Spracoval

Bal6Zovd

IE DPH

Mern6 a fdelov6 jednotky

Pocet Ndklady/ 1 m.j. Podet NAklady/ 1 m.j. Po6et NAklady/ 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpodtov6 ndklady' EUR

A iZdkladn6 rozp. nektady B lDoplnkov6 niiklady c Vedl'aj5ie rozpodtov6 niklady
1 HSV

2

Dod6vky 6 421,60 8 Prdca naddas 0,00 1 e Zariad. staveniska j O,OOZ 0,00
Montdz 7 170,81 I Bez pevnej podl. 0,00 1 4 Mimostav. doprava : 0,00% 0,00

3 :PSV

1

Doddvky 0,00 1 0Kult{rna pamiatk€ 0,00 Uzemn6 vplyvy i 0,00"6 0,00

Montaz 0,00 1 1 0,00 t a PrevAdzkov6 vplyvy o,w/" 0,00
s 'M'
- ,
6

Dod6vky 0,00 1 7 Ssiatn6 o,oo"/"' 0.m
Montez 0,00 y'RNzrozpodtu i O,m

7 ZRN (r. 1-6) 13 592,41 1 2 DN (r. &11) 1 URN (r. 13-18) 0,m
D:HZS 0,00 21 (ompl.6innost 0,00 22 Sstatn6 neklady 0,00
Projektant

)itum a podpis PeCiatka

D lCelkov6 ndklady

2? 31eet7, 12, 19-22 13 592.41

24 lPl' 20.00 "/"2 13592.41 2718,48
Dbledn6vatel'

litum a podpis eciatka

2E Cena s DPH (r. 23-24) 16 310,89

E Pripodty a odpodty

[rotovitel'

lAtum a podpis Peciatka

zo )odAvky objedndvatela 0,00

(zavd doloZka 0,00

28 Zvry'hodnenie + - 0,00

Strana 1 z 1 f{



REKAPITULACIA ROZPOETU
Stavba: Revltalizicia vereinich prtstranstiev v obci Si.nik
Obiekt Rekonstrukcia chodrikov a Wstavba rigotov
Cagf: Sol4chodnikondavsk -ngvq3tavba

JKSO:

Objednavatef: Obe Simik
Zhotovitet: EURO-BUILDING, a.s,, Bratistava

D a t u m : 2 0 . 1 . 2 0 1 2

K6g .# - Iil' ""* t', $fd;i;" '' t -.'; l1 .i.p{€F'Ti
1l:l:: t r : :  i r . i  + #  m : { f , , :  3 - { i i . rg :4 :  : :r :  . , : , t5. : i  : .i::",\: ,^i 7..rt ; l

n
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Niizov stavby

N6zov objektu

N6zov dasti

verejnfch priestranstiev v obci Sfrnik

chodnikov a Wstavba rigolov

15 Rigol ul. NoW Rad - rekonstrukcia

JKSO

EeO

Miesto

teo
I
IE DPH

ObjednAvatel

Projektant

Zhotovitel

Sirnik

URO-BUILDING, a.s., Bratistava

Rozpodetdislo Spracoval

BalA2ovA

Mern6 a ri6elov6 jednotky

Podet Ndklady/  1 m. j . Po6et N6klady/  1 m. j . Podet Ndklady / 1 m.j.

0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpodtov6 ndktady, EUR

A lZ6kladn6 rozp. n6ktady B lDoplnkov6 n6klady c Ved I'aj5ie rozpodtov6 ndktady
1 HSV Doddvky 4 315,74 Prdca naddas 0,00 13 Zariad. staveniska 0,00% 0,00

Montez 2236,21 3ez pevnej podl. 0,00 1 4Mimostav. doDrava 0,00% 0,00
3 PSV Dod6vky 0,00 1 0KultUrna pamiatka 0,00 t c Uzemn6 vplyvy o,o0% 0,00

Mont62 0,00 I I 0,00 t o Prev6dzkov6 vplyvy o,o0% 0,00
'M ' Doddvky 0,00 1 7 Ostatn6 o,oo% 0,00

6 MonteZ 0,00 1 8 VRN z rozpodlu 0,00
7 zRN (r. 1-6) 6  551,9512 DN (r.  &11) 1 9vRN (r.13-18) 0,00
n HZS 0,00 21 Kompl.6innost 0,00 az Sstatn6 naklady 0,00
Projektant

)atum a podpis pecjdia

D lCelkov6 ndklady

z: Sfcet 7, 12,19-22 6  551 ,95

1q )Pl- 20,00%z 6551.95 1 3 1 0 , 3 9
|,rJteqnavalet'

]dtum a podpis prc,a<e

z3 Cena s DPH (r. 23-24) 7 862,34

E Pripodty a odpodty

lf rqt(Jvtlel

Hum a podpis peodra

zo Dod6vky objedn6vatela 0,00

27 Klzav6 doloZka 0,00

28 Zr4ihodnenie + - 0,00

$:arn 1 z 1



REKAPITULAcIR Rozpoeru
Sbvba: Revlblizicla verqnlich pristrangdev v obcl Si.nik
Obiekt: Rekonikukcia chodnikov a vistavba rigotov
cast': SO 15 Rigot ul. NoW Rad - rekon3trukcia
JKSO:

Objednavabfr Obecsimik
zhotoviter: EURo.BUtLDtNG, a.s., Bratislava
Ddtum: 20.1.2012
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Ndzov stavby

Ndzov objektu

N6zov dasti

ven{nfch priestranstiev v obci Sirnik

chodnikov a v'fstavba rigolov

16 - Rigol ul. Renreselnicka - rekonStrukcia

JKSO

trl<^

Miesto

teo

l-l
#
t l
t-l
t-J
Dia

wl

Objedn6vatel'

Projektant

Zhotovitel'

Si rn ik

EURO-BUILDING, a.s., Bratisrava

Rozpodetcislo Spracoval

Ing. BalSZovA

IE DPH

- Mern6 a 6delov6 jednotky

Pode't Ndklady/  1 m. j . Pocet NAklady / 1 m.j. Podet NAklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpodtov6 naiklady, EUR

A lZekladne rozp. nAktady B lDoplnkov6 n6klady c Vedl'aj5ie rozpodtov6 ndklady
HSV Doddvky 7 886,94 8 PrSca nad6as 0.00 1 3Zariad. staveniska 0,00% 0,00

Mont6i 8 705,50 Bez pevnej podl. 0.00 1 4 Mimostav. doprava 0,00% 0,00
PSV Dod6vky 0,00 1 0 Kultrrna pamiatka 0,00 t c Uzemn6 vplyvy 0,00% 0,00

Mont6z 0,00 1 1 0,00 t o Prev6dzkov6 vplyvy 0,00% 0,00
5 "M" Dod6vky 0,00 1 7Ostatn6 0,00% 0,00
b Mont62 0,00 1 8 VRN z rozpo6tu 0,00
7 zRN (r.1-6) 16 592,44 1 2DN (r.8-11) vRN (r.13-18) 0,00
n HZS 0,00 21 Kompl. 6innost 0,00 3statn6 ndklady 0,00
Projektant

)dtum a podpis Pe6iatka

D Celkov6 n6klady

zi S0det7,12,19-22 16 592,44

DPI- 20.00 "/. z 16 592.44 3 318,49

Peciatka

25 Cena s DPH (r. 23-241 19 910,93

E Pripodty a odpoity

Erotovitel'

lrrum a pOdpiS PeCiatka

zo )od6vky objedndvateta 0,00

27 KlzavA doloZka 0,00

28 Zr4Thodnenie + - 0,00

Strana 1 z 1 /7



BE KAPITU LACIA fi OZP OC"TU
Bevlbliztcis Erurnich prhstraEilw v obd Sil
Rekonitrukcia chodnlkw a visbvba riqolov

SO 16 - Rigol ut. FtemBetnicka- Elof*h€

Celkom 7 886.94 I70s.50 408.755 0.000
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KRYCI LIST ROZPOCTU

verejnych priestranstiev v obci Sirnik

mostikov a vrfstavba liivky

17 Mostik Ml - rekon5trukcia

Sirnik

, a.s., Bratislava

Rozpo6et6islo Spracoval

Ing. Bal6Zovd

Mern6 a fdelov6 jednotky

N6klady/ 1 m.j. Po6et i  N6klady/1rn.1.

2 916,74

VRNzrozpodtu i  0,00

DN ( r .8 -11) vRN (r.13-18)

S0det 7, 12,19-22

DPI- 20,OO o/. z I 838,63

Cena s DPH (r. 23-241

Pripodty a odpodty

Rozpodtov6 ntiktady' EUR

C VedtajSie rozpoitov€ nelHy

13 Zanad. slaveniska

14 Mimctav. derarra

15 Ozernne vf,yvy



ROZPOETU
reretnych prisiraNtev y obci Sirnik

mostikov a vtslavba l6vky
SO 17 M6rlk M1 - rekongtrukcta

Objednevatef: Obec Sirnik
zhotwitet: EURo-BUILDING. a.s.. Bratislava
Datum;20.1 .2012
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KRYCI LIST ROZPOCTU

vereinych priGtranstiev v obci Sjrnik

mostakov a Wstavba leivky

18 - Mostak M2 - rekonltrukcia

Sirnik

EURO-BUILDING, a.s., Bratistava

Rozpodetdislo Spracoval

Baldiov6

Mern6 a ri6etov6 jednotky

Ndklady/  1 m. j . Podet 1 t'.tri*laoyirml.

C jVeOfapierozpoetov6rffit

DPI' 20,00 o/o z 6 353,75

Cena s DPH (r. 23-241

Prfpodty a odpodty

Rozpo6tov6 ndktady' EUR

dr



TMKAPITULACIA ROZPOETU
BevitallzAcia verejnich prisranstlev v obcl Simi*
Rekongtrukcia mostt-kov a Wstavba lrvky

@d: SO JE - Mostrk M2 - rekonsrrukcia
-rt.

Objednavatel ObecSimik

Zhotovitet: EURO-BUILDING, a,s,, Eraflstava

Datum: 20.1,20'12

Celkom 4 335.19

/ / /
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KRYCI LIST ROZPOGTU

N6zov stavby

Nrizov objektu

N6zov dasti

verejnich priestranstiev v obci Sirnik

Bekon5trukcia mostikov a Wstavba levky

19 Lavka L1 - novostavba

JKSO

tri^

Miesto

teo

l-r
#
t l
t-j
t l
Dia

F,r* I

Objedn6vatel

Projektant

Zhotovitel

Sirnik

URO-BUILDING, a.s., Bratislava

RozpocetEislo Spracoval

Bal6iovd

IE DPH

Mern6 a fdelov6 jednotky

Podet N6klady/  1 m. j . Podet N6klady/ 1 m.j. Pocet N6klady/ 1 m.j.

0 0,00 n 0,00 0 0,00
Rozpodtov6 n6klady' EUR

A lZ6kladn6 rozp. ndklady B jDoplnkov6 n6klady c Vedlhj5ie rozpodtov6 neklady
1 HSV Doddvky 2 846,65 I PrAca nadEas 0,00 I J Zariad. staveniska 0,o0% 0,00

MontdZ 1 332,61 o Bez pevnej podl. 0,00 1 4 Vlimostav. doprava 0,00% 0,00
PSV Dod6vky 0,00 1 0 Kult0rna pamiatka 0,00 tjzemn6 vplyvy 0,00"1 0,00

4 Montez 0,00 1 1 0,00 t o Prev6dzkov6 vplyvy 0,00% 0,00
' M " Dod6vky 0,00 1 7 Ostatn6 0,0001 0,00

Mont6Z 0,00 1 8VRN z rozpodtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 4179,26 t z DN ( r .8 -11) VRN (r.13-18) 0,00

IZS 0,00 a l Kompl. 6innost 0,00 )statn6 ndklady 0,00
Projektant

)dtum a podpis Peciatka

D lCelkov6 ndktady

t2, 3fieet7, 12, 19-22 4179,26

DPI-  2O,O0%z 4179.26 835,85
)bjedn6vatel'

htum a podpis pecia&a

z3 Cena s DPH (r. 23-24) 5  015,11

E Pripodty a odpodty

Eum a podpis pedda

zo Doddvky objedndvatela 0,00

Kizavd doloZka 0,00

28 Zvrj'hodnenie + - 0,00

Strana 1 z 1 6F



REKAPITT'LACIA ROZPOCTU
Stavba: Revlu|lizicls verejntch pri€|ractiev v obcl Sirnlk
Obiekt: Rekonst ukqia most'kov I visbvba Evky

SO 19'L6vka Ll - novostavba
ry5n

0asf:
JKSO;

m
ht f in
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KRYCI LIST ROZPOCTU

NAzov stavby

N6zov objektu

NAzov 6asti

verejnich priestranstiev v obci Sirnik

mostikov a vr/stavba livky

20 L6vka L2 - novostavba

JKSO

Miesto

leo

t--t
-

Ir--
I
Dia

W

Objedniivatel

Projektant

Zhotovitel

Sirnik

a.s.. Bratislava

Rozpoietiislo Spracoval

Bal6Zovd

IE DPH

Mern6 a 06elov6 jednotky

Poeet N6klady/ 1 m.j. Pocet Ndklady / 1 m.j. Podet N6klady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 c 0,00

Rozpodtov6 niiklady' EUR

A lZAkladn6 rozp. n6ktady B lDoplnkov6 niiklady c VedlajSie rozpoitov6 neklady
1 HSV Dod6vky 2 846,65 6 Pr6ca nadEas 0,00 1 3Zariad. staveniska : O,m% 0,m

z MontA2 1 332,61 Bez pevnej podl. 0,00 1 4 Mimostav. doprava , O,q)% 0.m

PSV Dodrlvky 0,00 1 0Kult0rna oamiatka 0,00 1 5 Uzemn6 vplyvy o,fl)%r o,m
4 Mont6i 0,00 1 1 0,00 16 Prevddzkov6 vplyvy 0,00% 0,00
5 "M ' Doddvky 0,00 1 7 f,statn6 o,@"/, 0,00
6 Mont6Z 0,00 1 8VRN z rozooctu 0,00
7 zRN (r. 1-6) 4179,26 t z DN (r.8-11) VRN (r.13-18) 0,00

HZS 0,00 21 Kompl. dinnosf 0,00 22 Ostatn6 n6klady 0,00
lojektant

ftrm a podpis Peciatka

D Celkov6 niiklady

23 Sf6et 7, 12.19-22 4179,26

24 DPI- 20,00 Y"z 4179,26 835,85
bjedndvatel'

ltm a podpis Pediatka

25 Cena s DPH (r. 23-241 5 015,11

E Pripo6ty a odpodty

Dtovitel'

pn a podpis Peciatka

26 DodAvky objednavatela 0,00

27 Klzav6 dolo2ka 0,00

28 Zuy'hodnenie + - 0,00

Strana 1 z 1 h



REKAPITULACh ROZPOCTU
Stavba: 8€vitalizicia veElntch pdstanstiev v obcl Sirnlk
Objeld: Rekonshukcla m$fkov a Wstavba t6vky
6*e
JKSO:

SO 20 L6vka L2 -novoaravba Objednevabl: Obesimik
Ziotovitet: EURO-BUILD|NG, as., Bralistava
OAvm 20.1.2012

r-
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